Algemene voorwaarden van de Vakfederatie Rietdekkers - voor het
rietdekkersbedrijf

Artikel 1 Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen overeenkomsten van aanneming
van werk en overeenkomsten van opdracht inzake het leveren en verwerken, onderhouden en schoonmaken
van riet of een werk een werk waar riet is toegepast. In deze voorwaarden wordt de gebruiker aangeduid als
“het rietdekkersbedrijf” en de andere contractspartij “de opdrachtgever”.

1.2 Onder de bouwstof riet in de zin van artikel 1.1 wordt ook verstaan het gebruik van niet-natuurlijk riet,
gemaakt van welke grondstof dan ook, welke in een gelijke of vergelijkbare toepassing wordt gebruikt.

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

2.1 Alle offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij daarin een termijn voor aanvaarding is opgenomen.
Na het verstrijken van deze termijn zal het rietdekkersbedrijf niet meer gehouden zijn de offerte en/of de
aanbieding gestand te doen.

2.2 De offerte of opdrachtbevestiging wordt geacht de omvang van de overeenkomst van aanneming van
werk juist en volledig weer te geven. 2.3 De in de offerte genoemde prijzen zijn inclusief de omzetbelasting.
Het rietdekkersbedrijf is niet gebonden de overeenkomst uit te voeren tegen een in de offerte vermelde prijs,
indien deze prijs berust op een kennelijke druk- of schrijffout.

2.4 De door het rietdekkersbedrijf geoffreerde prijs is gebaseerd op een x-aantal m2 ’s. Daarbij wordt
ervanuit gegaan dat de door de opdrachtgever verstrekte informatie over de omvang van het werk correct is.
2.5 Zowel het rietdekkersbedrijf als de opdrachtgever hebben het recht in geval van een dispuut over het
aantal vierkante meters als genoemd in artikel 2.4 een derde de betrekkelijke dakvlakken te laten inmeten.
De door de Vakfederatie Rietdekkers vastgestelde wijze van inmeten zal daarbij worden gehanteerd.

Artikel 3 Overeenkomsten

3.1 Een overeenkomst komt eerst tot stand, wijzigingen en aanvullingen daaronder begrepen, indien deze
schriftelijk door het rietdekkersbedrijf aan de opdrachtgever zijn bevestigd en laatstgenoemde niet binnen
veertien dagen na het sluiten van de overeenkomst zich heeft beroepen op het ontbindingsrecht van artikel
6:3200 BW.

3.2 Een overeenkomst die op locatie, veelal bij de opdrachtgever, tot stand komt, is aan te merken als een
overeenkomst buiten de verkoopruimte. Derhalve dient opdrachtgever in alle gevallen hij wenst dat het
rietdekkersbedrijf aanvangt binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst, schriftelijk aan het
rietdekkersbedrijf te bevestigen dat hij afstand doet van zijn ontbindingsrecht en instemt met het aanvangen
van de werkzaamheden.

3.3 Elke overeenkomst wordt door het rietdekkersbedrijf onder de opschortende voorwaarde gesloten, dat
de kredietwaardigheid van de opdrachtgever genoegzaam is gebleken en/of op verzoek van het
rietdekkersbedrijf de opdrachtgever met voldoende zekerheid is gewaarborgd. Tijdens uitvoering van de
overeenkomst heeft het rietdekkersbedrijf het recht op kosten van de opdrachtgever zekerheid te verlangen
omtrent diens kredietwaardigheid.

3.4 In afwijking op bovenstaande bepalingen, komt een overeenkomst, wijzigingen en aanvullingen
daaronder begrepen, met een opdrachtgever die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf eerst tot stand
indien deze schriftelijk door het rietdekkersbedrijf aan de opdrachtgever zijn bevestigd en laatstgenoemde
niet binnen drie werkdagen nadien schriftelijk heeft geprotesteerd.

Artikel 4 Prijswijzigingen

4.1 In het geval, na het sluiten van de overeenkomst tussen partijen, sprake is van wijziging van de hoogte
van de omzetbelasting, lonen, heffingen, premies welke dan ook, opgelegd van overheidswege, ook al
geschiedt zulks ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, is het rietdekkersbedrijf
gerechtigd de overeengekomen prijs met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke
voorschriften te wijzigen indien en voor zover deze wijzigingen haar lasten verzwaren.

4.2 In geval, na het sluiten van de overeenkomst tussen patrtijen, sprake is van buitengewone stijging van de
prijzen van lonen of materialen, is het rietdekkersbedrijf gerechtigd de overeengekomen prijs te wijzigen, ook
al geschiedt zulks ingevolge een reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheid. Van een
buitengewone stijging van prijzen is in ieder geval sprake indien de prijs van het riet binnen één kalenderjaar
met meer dan 10% stijgt.

4.3. Indien van de onder artikel 4.1 of 4.2 beschreven bevoegdheid gebruik wordt gemaakt en het
rietdekkersbedrijf de overeengekomen prijs wenst te verhogen binnen drie maanden na het sluiten van de
overeenkomst, is de opdrachtgever bevoegd de overeenkomst voor zover niet uitgevoerd te ontbinden met



inachtneming van de daarvoor bestaande wettelijke bepalingen, terwijl het rietdekkersbedrijf alsdan in geen
geval gehouden is tot betaling van enige schadevergoeding aan de opdrachtgever.

4.4 Wanneer het rietdekkersbedrijf van de onder artikel 4.1 of 4.2 beschreven bevoegdheid gebruikmaakt, is
een opdrachtgever die niet handelt in uitoefening van beroep of bedrijf bevoegd de overeenkomst op te
zeggen, indien de eindprijs ten opzichte van de bij het sluiten van de overeenkomst bedongen prijs met ten
minste 15% wordt verhoogd.

Artikel 5 Omvang werk

5.1 De overeenkomst van aanneming van werk omvat de werkzaamheden zoals in de opdracht-bevestiging
dan wel de daarin genoemde offerte staan beschreven. De overeenkomst wordt door het rietdekkersbedrijf
uitgevoerd overeenkomstig de eisen van goed en deugdelijk vakwerk, waarbij de kwaliteitseisen en
uitvoeringsrichtlijnen van de Vakfederatie Rietdekkers in beginsel als uitgangspunt worden genomen. In
artikel 11 zal nader op deze eisen en richtlijnen worden ingegaan.

5.2 Voor de juistheid van het aantal gewerkte uren c.q. de hoeveelheid verwerkte materialen is de
administratie van het rietdekkersbedrijf bindend, behoudens de bevoegdheid van de opdrachtgever
tegenbeuwijs te leveren.

5.3 Onverminderd diens aansprakelijkheid voor de deugdelijke nakoming jegens de opdrachtgever, is het
rietdekkersbedrijf te allen tijde bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te laten uitvoeren door haar
ingeschakelde derden. In alle gevallen blijft het rietdekkersbedrijf het eerste aanspreekpunt van
opdrachtgever.

5.4 Daar waar de aan het rietdekkersbedrijf verstrekte informatie niet correct blijkt te zijn, is het
rietdekkersbedrijf gerechtigd de daadwerkelijk gedekte vierkante meters riet te factureren, waarbij bij een
overschrijding van 15% van de hoeveelheid vierkante meters die tot uitgangspunt zijn genomen, het
rietdekkersbedrijf de opdrachtgever schriftelijk zal waarschuwen.

5.5 Niet tot de omvang van het werk behoort, en dus niet voor de verantwoordelijkheid van het
rietdekkersbedrijf komt, het verzorgen van constructieberekeningen, het inschakelen van een
kwaliteitsborger, het aanvragen en/of controleren van, zowel privaat- als publiekrechtelijke, vergunningen,
toestemmingen en ontheffingen.

5.6 Het artikel 7:757a BW is niet van toepassing. De door het rietdekkersbedrijf te verstrekken informatie is
opgenomen in de offerte en onderhoudsadviezen staan vermeld op de website van de
Vakfederatierietdekkers (www.riet.com).

Artikel 6 Wijzigingen; meer- en minderwerk

6.1 In beginsel zal meerwerk schriftelijk worden opgedragen dan wel door het rietdekkersbedrijf worden
bevestigd, tenzij de opdrachtgever de noodzaak van een prijsverhoging te gevolge van de gewenste
toevoeging of wijziging uit zichzelf had moeten begrijpen. Het gemis van de schriftelijke opdracht/bevestiging
laat de aanspraken van het rietdekkersbedrijf op vergoeding van meerwerk onverlet.

6.2 Het rietdekkersbedrijf heeft het recht kosten welke door de hierna te noemen oorzaken ontstaan aan de
opdrachtgever in rekening te brengen: a) wanneer de werkzaamheden door oorzaken buiten schuld, risico of
op basis van verkeersopvattingen voor het rietdekkersbedrijf worden verzwaard, daaronder begrepen de
gevallen waarin het werk niet normaal en zonder onderbreking kan geschieden; b) wanneer
overheidsvoorschriften welke ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst aan het rietdekkersbedrijf niet
bekend waren of bekend konden zijn, van kracht worden waardoor een gewijzigde uitvoering van het werk
noodzakelijk wordt; ¢) ingeval van onjuistheden in tekeningen, berekeningen, aanwijzingen, adviezen of
gegevens door of namens de opdrachtgever aan het rietdekkersbedrijf verstrekt.

Artikel 7 Verplichtingen opdrachtgever

7.1 De opdrachtgever dient tijdig, dat wil zeggen ruim voor het eerste moment van aanvang van uitvoering
van de overeenkomst van het werk, noodzakelijke gegevens en informatie aan het rietdekkersbedrijf te
verschaffen. Hierbij wordt onder andere gedacht aan, doch niet daartoe beperkt: het bestek inclusief de voor
de uitvoering van het werk benodigde en door de opdrachtgever geaccordeerde tekeningen; de
vergunningen, ontheffingen of dergelijke beschikkingen die voor de opzet van het werk vereist zijn en
waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is.

7.2 De opdrachtgever staat in voor de juistheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de aan het
rietdekkersbedrijf verstrekte gegevens en informatie, daaronder begrepen tekeningen, berekeningen,
bestekken, orders, aanwijzingen en adviezen, alle in de meest ruime zin van het woord.

7.3 De opdrachtgever onthoudt zich van activiteiten die het rietdekkersbedrijf bij het vervullen van de
opdracht kunnen belemmeren of diens activiteiten kunnen doorkruisen.


http://www.riet.com

7.4 De opdrachtgever staat ervoor in dat alle wettelijke en noodzakelijke veiligheidsmaatregelen en andere
voorzorgsmaatregelen in overleg met het rietdekkersbedrijf zijn genomen en tijdens de uitvoering van de
werkzaamheden geheel gehandhaafd zullen blijven.

7.5 De opdrachtgever realiseert zich dat riet een natuurproduct is, waarvan de levensduur in belangrijke
mate afhankelijk is van het doen laten uitvoeren van jaarlijks preventief onderhoud een en ander volgens de
onderhoudsadviezen van de Vakfederatierietdekkers (www.riet.com). Bij wijzigingen in de constructie,
verbouw, renovatie of anderszins, dient de opdrachtgever deskundig advies in te winnen wat de mogelijke
gevolgen van de aanpassingen zijn voor het riet als dakdeel.

7.6 De opdrachtgever die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf is verplicht voor diens rekening het
werkterrein rondom de onroerende zaak waar het rietdekkersbedrijf haar werkzaamheden dient te
verrichten, op zodanige wijze in te richten dat derden buiten de reguliere werktijden van het
rietdekkersbedrijf geen vrije toegang hebben tot het terrein. De opdrachtgever dient als goed huisvader over
het reeds aangeleverde doch niet verwerkte riet dient zorg te dragen.

7.7 De opdrachtgever dient verzekeringen aan te gaan waarin het rietdekkersbedrijf als medeverzekerde is
opgenomen, een en ander voor zover dit naar de aard en de omvang van het werk nodig en gebruikelijk is.
Met name zal de opdrachtgever brandrisico ter zake diens opstal alsmede het nog te verwerken riet in
ogenschouw nemen.

Artikel 8 Opleveringstermijn

8.1 De termijn waarbinnen de uitvoering van het werk wordt verricht, kan slechts bij benadering door het
rietdekkersbedrijf worden vastgesteld. Nimmer is sprake van een fatale termijn, terwijl overschrijding van de
door het rietdekkersbedrijf gegeven indicatie de opdrachtgever nimmer aanspraak geeft op vergoeding van
enigerlei (stagnatie c.q. gevolg) schade.

Artikel 9 Oplevering

9.1 Indien het rietdekkersbedrijf het werk gereed c.g. voltooid acht, wordt dit aan de opdrachtgever gemeld.
Toezending van de laatste termijnnota wordt ook als een gereed melding beschouwd.

9.2 Ter controle of het rietdekkersbedrijf aan haar verplichtingen voortspruitende uit de overeenkomst van
aanneming van werk heeft voldaan, heeft de opdrachtgever het recht het werk in technisch opzicht, al dan
niet bijgestaan door een deskundige, op te nemen.

9.3 Het werk wordt geacht te zijn goedgekeurd en derhalve te zijn opgeleverd indien en voor zover het door
de opdrachtgever in gebruik is genomen in de wijdste zin van het woord, bijvoorbeeld door dit te behandelen
met een brandvertragend middel of door onderhoud aan het dak te (laten) verrichten. In het geval van een
nieuwbouwwoning zal het in gebruik nemen van de woning gelden als goedkeuring en oplevering. deze
woning in gebruik te nemen.

9.4 Indien en voor zover de opdrachtgever het werk nog niet in gebruik heeft genomen, wordt het werk
tevens geacht te zijn goedgekeurd en derhalve te zijn opgeleverd, indien binnen twee weken na de gereed
melding door het rietdekkersbedrijf, als bedoeld in artikel 9.1 van deze voorwaarden, bij het
rietdekkersbedrijf geen aangetekend schrijven werd ontvangen van de opdrachtgever, inhoudende een
precieze omschrijving van gebreken.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1 In uitdrukkelijke afwijking van artikel 7:761 BW vervalt de rechtsvordering wegens een gebrek in het
opgeleverde werk door verloop van vijf jaren na de datum waarop het rechtsgevolg van de oplevering is
ingetreden.

10.2 Met betrekking tot het door de opdrachtgever gestelde gebrek als bedoeld in artikel 10.1, heeft de
opdrachtgever een stelplicht en bewijslast dat het gebrek door schuld van het rietdekkersbedrijf is ontstaan.
Geen toerekenbare tekortkoming aan de zijde van het rietdekkersbedrijf is aanwezig indien de
opdrachtgever geen jaarlijkse inspectie en daaruit volgend onderhoud heeft doen laten verrichten en
overigens diens verplichtingen uit hoofde van artikel 7.5 van deze voorwaarden heeft veronachtzaamd.

10.3 De verplichting tot het vergoeden van schade op grond van welke grondslag dan ook, is beperkt tot die
schade waartegen het rietdekkersbedrijf uit hoofde van een door of ten behoeve van hem gesloten
verzekering is verzekerd. De omvang van deze verplichting is echter nooit groter dan het bedrag dat in het
betreffende geval onder deze verzekering wordt uitbetaald.

10.4 Als het rietdekkersbedrijf om welke reden dan ook geen beroept toekomt op artikel 10.3, is behoudens
gevallen van opzet en/of grove schuld, de verplichting tot het vergoeden van de schade beperkt tot
maximaal 25% van de aanneemsom (exclusief btw).

10.5 Niet voor vergoeding in aanmerking komen gevolgschade zoals bijvoorbeeld stagnatieschade,
bedrijfsschade, transportkosten etc. en schade veroorzaakt door in opdracht van opdrachtgever handelende
hulppersonen.



10.6 De bepalingen 10.3, 10.4 en 10.5 zijn enkel van toepassing indien opdrachtgever handelt in uitoefening
van beroep of bedrijf.

Artikel 11 Garantie

11.1 Indien een garantie is overeengekomen, gaat de termijn van de garantie in op de dag waarop het
rechtsgevolg van de oplevering is ingetreden. Tenzij anders is overeengekomen, bedraagt de garantietermijn
tien jaar en wordt deze verstrekt onder de opschortende voorwaarde dat de opdrachtgever geheel aan diens
betalingsverplichtingen heeft voldaan.

11.2 De garantie houdt in dat het rietdekkersbedrijf zich verbindt voor haar rekening alle tijdens de
garantieperiode optredende gebreken, waarvan de opdrachtgever aannemelijk maakt dat die moeten
worden toegeschreven aan een gebrekkige uitvoering van de overeenkomst, dat wil zeggen een handelen
van het rietdekkersbedrijf in strijd met de kwaliteitseisen en uitvoeringsrichtlijnen van de Vakfederatie
Rietdekkers zoals deze golden per contractdatum, op eerste aanzegging van de opdrachtgever zo spoedig
mogelijk te herstellen.

11.3 De aard van de werkzaamheden brengt met zich dat het rietdekkersbedrijf geen invloed kan uitoefenen
op hellingshoeken van reeds bestaande c.q. door een derde ontworpen onderconstructie, terwijl de
opdrachtgever zich heeft te realiseren dat die hellingshoeken in verband met de afvoer van hemelwater in
grote mate de levensduur van het riet kunnen bepalen, terwijl de opdrachtgever zich heeft te realiseren dat
die hellingshoeken kleiner dan 40 graden, in verband met de afvoer van hemelwater, in grote mate de
levensduur van het riet in negatieve zin kunnen bepalen. Dakvlakken met hellingshoeken van minder dan 40
graden vallen om de bovengenoemde redenen niet onder de garantie.

11.4 De garantie van het rietdekkersbedrijf strekt zich niet verder uit dan de kosten van de reparatie,
herlevering, vervanging alsmede het opnieuw aanbrengen. De garantieduur wordt niet verlengd door herstel
van het betreffende gebrek.

11.5 Niet onder de garantie valt het normale onderhoud en schade als gevolg van het niet (tijdig) verrichten
van preventief en curatief onderhoud, reparaties van derden dan wel werkzaamheden en/of chemische
behandelingen die van negatieve invloed kunnen zijn op de kwaliteit van het rietpakket.

11.6 In verband met de garantie en veiligheid heeft de Vakfederatie Rietdekkers criteria opgesteld voor
constructies waarin zonnepanelen zijn toegepast. Het heeft de aanbeveling van de Vakfederatie Rietdekkers
om de meest recent gepubliceerde detaillering toe te passen.

Artikel 12 Betalingsvoorwaarden

12.1 Betaling van facturen dient te geschieden aan het rietdekkersbedrijf op een door deze aan te wijzen
bankrekening wegens uitgevoerde werkzaamheden, zonder korting of schuldvergelijking en wel binnen
veertien dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.

12.2 Tenzij in de aanbieding anders geregeld, zullen tussentijdse facturen worden gezonden ter keuze van
het rietdekkersbedrijf, gebaseerd op een zodanig deel van het kostenbudget als met de stand van de
werkzaamheden van het rietdekkersbedrijf overeenkomt dan wel bedoeld als voorschot op de eindnota. Het
rietdekkersbedrijf behoudt, tenzij anders overeengekomen, het navolgende termijnschema aan: - 50% voor
aanvang van de werkzaamheden in verband met inkoop bouwstoffen, planning en projectorganisatie; - 40%
bij halverwege gereed; - 10% binnen twee weken na gereed melding/oplevering.

12.3 Indien de opdrachtgever niet of niet tijdig aan diens betalingsverplichting voldoet, is de opdrachtgever
van rechtswege in verzuim, zonder dat hiertoe enige ingebrekestelling in welke vorm dan ook nodig is.
Alsdan wordt de opdrachtgever jegens het rietdekkersbedrijf de wettelijke rente verschuldigd. 12.4. Indien de
opdrachtgever handelt in uitoefening van beroep of bedrijf is de hij aan het rietdekkersbedrijf alle
buitengerechtelijke kosten van artikel 6:95 lid 2 sub ¢ BW verschuldigd met een minimum van € 75,-.

Artikel 13 Annulering, opschorting en ontbinding van de overeenkomst

13.1 Slechts met schriftelijke toestemming van het rietdekkersbedrijf is de opdrachtgever gerechtigd tot
annulering van de overeenkomst te komen.

13.2 Indien op grond van het eerste lid van dit artikel tot annulering wordt overgegaan wordt de
opdrachtgever aan het rietdekkersbedrijf een vergoeding verschuldigd overeenkomstig het bepaalde in
artikel 7:764 lid 2 BW. Bij annulering binnen drie maanden voor de geplande uitvoering is de opdrachtgever
een vergoeding verschuldigd van 35% van de totaalprijs, de BTW daaronder begrepen. In andere gevallen is
de opdrachtgever een vergoeding van 20% van de totaalprijs, de BTW daaronder begrepen, verschuldigd. In
alle gevallen heeft het rietdekkersbedrijf het recht de daadwerkelijk door haar geleden schade van de
opdrachtgever te vorderen, indien haar schade hoger uitvalt dan waarop zij ingevolge dit artikel recht heeft.
13.3 Het rietdekkersbedrijf heeft de bevoegdheid de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling op te
zeggen, indien de opdrachtgever in staat van faillissement geraakt, aan hem surséance van betaling wordt
verleend, onder curatele wordt gesteld, dan wel tot (executoriale) verkoop van het bedrijf van de



opdrachtgever wordt overgegaan en de nakoming van de verplichtingen uit de overeenkomst niet kan
worden gegarandeerd.

Artikel 14 Overmacht

14.1 In het geval na het tot stand komen van de overeenkomst blijkt dat de uitvoering ten gevolge van
overmacht voor het rietdekkersbedrijf bezwaarlijk of onmogelijk wordt, is laatstgenoemde gerechtigd de
overeenkomst, voor zover deze nog uitvoering behoeft, naar keuze te ontbinden dan wel de uitvoering
daarvan in onderling overleg met de opdrachtgever op te schorten, in welke gevallen laatstgenoemde, gelet
op de omstandigheden van het geval, zo spoedig mogelijk bericht zal worden.

14.2 Onder overmacht wordt onder meer verstaan: iedere situatie waarin het rietdekkersbedrijf dan wel door
haar ingeschakelde al dan niet voorgeschreven (onder)aannemers/zzp'ers/toeleveranciers de verplichtingen
of een deel daarvan niet kan/kunnen nakomen als gevolg van omstandigheden gelegen buiten de schuld
van het rietdekkersbedrijf dan wel voornoemde hulppersonen en welke omstandigheden evenmin op grond
van de wet of de verkeersopvattingen aan het rietdekkersbedrijf dan wel voornoemde hulppersonen kunnen
worden toegerekend. In ieder geval gelden de navolgende omstandigheden als overmacht: natuurrampen,
waaronder — doch niet beperkt tot — storm en extreme wateroverlast; ziekten van epidemisch karakter;
blokkade of belemmering van transportrouten, files daaronder begrepen; terreur, staking of arbeidsonlusten;
storingen in de geregelde aanvoer van door toeleveranciers te leveren zaken; maatregelen van
binnenlandse, buitenlandse of supranationale overheden, waaronder — doch niet beperkt tot — maatregelen
genomen door het bevoegde gezag; oorlog.

Artikel 15 Bijzondere bepalingen

15.1 In het geval de opdrachtgever handelt in uitoefening van beroep of bedrijf zal hij het rietdekkersbedrijf
vrijwaren voor alle aanspraken van werknemers van de opdrachtgever of het rietdekkersbedrijf c.q. derden
voortvloeiende uit het niet, niet tijdig of niet-behoorlijk in acht nemen door de opdrachtgever van de onder
artikel 7.4 omschreven wettelijke en noodzakelijke veiligheidsmaatregelen en andere voorzorgsmaatregelen,
boeten en beschikkingen van overheidswege daaronder begrepen.

Artikel 16 Nederlands recht

16.1 Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, behoudens in gevallen waarin
de niet-Nederlandse opdrachtgever die niet handelt in uitoefening van beroep of bedrijf een verdergaande
bescherming mocht genieten onder het recht van zijn of haar land, in welk geval ten aanzien van uitsluitend
deze bepalingen een uitzondering zal worden gemaakt. 16.2 In het geval een opdrachtgever handelt in
uitoefening van beroep of bedrijf, geldt dat uitsluitend de Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem bevoegd is
om van geschillen uit hoofde van de overeenkomst kennis te nemen.
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